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1.

SST 1 Ogolna specyfikacja techniczna

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zebranie i zawarcie

zbioru wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot dotyczacych wymiany dzwigu osobowego wraz z wykonaniem robot
budowlanych - Blok C.

2.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Wymiana dzwigu osobowego wraz z wykonaniem rob6t budowlanych - Blok C;

Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:
— Roboty rozbidrkowe 1 towarzyszace

— Roboty przygotowawcze

— Tynki i oktadziny $cienne

— Zabezpieczenie $cian 1 narozy

— Stolarka okienna i drzwiowa

— Urzadzenia dzwigowe

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

utworzenie miejsca do gromadzenia materiatow z rozbiorki

zabezpieczenie czg$ci remontowanych przed dostepem osob trzecich

wykonanie zaplecza budowy na potrzeby technologiczne, sanitarne wykonawcy oraz ze wzgl. na
przepisy bhp.

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:

5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

a)

b)

c)

d)

2)
h)

i)

)

k)
D

Wykonanie rob6t zgodnie z projektem, umowa, ustaleniami nadzoru autorskiego w przypadku gdy
Inwestor go ustanowi, poleceniami inspektora nadzoru, normami oraz instrukcjami producentow
Wyrobow.

Jakos$¢ robot oraz zgodnos$¢ wyrobdéw budowlanych z ustawg Prawo Budowlane 1 Ustawa o wyrobach
budowlanych oraz z dokumentacja projektowa.

Stan bezpieczenstwa 1 higieny na terenie robot zgodnie z wymaganiami przepisow BHP przy
prowadzeniu robot budowlanych. Stan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zatrudnionych
pracownikow zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP i planem BIOZ.

Stan ppoz. w rejonie robot zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
budowli.

Za prawidlowa organizacj¢ stanowisk pracy.

Za utrzymanie tadu i porzadku w rejonie robot.

Za oznakowanie rejonu robot tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczenie przed dostgpem osobom
nieupowaznionym.

Za ochrong $rodowiska w rejonie robét zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska.

Wykonywanie robot przez wykwalifikowanych pracownikow przeszkolonych na stanowiskach pracy
pod nadzorem kierownika robdt z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
1 branzowymi wg Ustawy Prawo Budowlane w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz Ustawy o Samorzadzie Zawodowym Architektow i Inzynieréw Budownictwa.
Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o
ZamoOwieniach Publicznych w tym dokumentacji powykonawczej, ksigzki obmiaru robot,
wymaganych protokotéw odbiorow, prob i sprawdzen robdt budowlanych 1 branzowych.

Za przestrzeganie realizacji robot zgodnie z umows3.

Za zgloszenie niescistosci, zmian lub odstgpstw od projektu przy realizacji robot.

m) Za przestrzeganie Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o Gospodarce Odpadami w zakresie

objetym umow, nie dopuszczajac do =zanieczyszczen $rodowiska 1 zachowan niezgodnych z
przepisami.
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n) Za zabezpieczenie instalacji, urzadzen, wyposazenia itp. przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
rejonie prowadzenia robot.

0) Zautrzymanie tadu i porzadku na drogach komunikacyjnych, wyznaczonych przez Zamawiajacego do
transportu materiatow i odpadéw budowlanych.

p) Za utrzymanie ciggoéw pieszych i pieszo jezdnych na terenie budowy oraz poza nim w przypadku gdy
zajdzie konieczno$¢ ich zajecia na potrzeby budowy.

q) Za znajomo$¢, stosowanie 1 przestrzeganie przepisow techniczno-budowlanych zwigzanych z
prowadzonymi robotami robotami.

5.2. Przekazanie ternu robot nastapi przy udziale Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Kierownika robot
w terminie ustalonym w umowie wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien odno$nie;

a) punktéw poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy,

b) czasu prowadzenia robot w obiekcie,

c) dozoru mienia budowy w czasie prowadzenia robot i poza czasem pracy,

d) 0s6b z ramienia Zamawiajacego do wspotpracy i koordynacji robot oraz nadzoru robot budowlanych,
branzowych,

e) miejsca skltadowania materialow 1 przechowywania narzedzi,

f) zaplecza socjalnego wg ustalen umownych,

g) przekazania dziennika budowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, harmonogramu
robo6t 1 dostaw wyrobow itp. wg potrzeb i ustaleh umownych,

5.3. Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zaméwien publicznych

42000000-6 Maszyny przemyslowe

42416100-6 Windy

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtug i $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45313100-5 Instalowanie wind

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

5.4. Okreslenia podstawowe, definicje pojgc

a) Projekt-projekt budowlany, ST i przedmiar robot

b) Przedmiar- czg$¢ dokumentacji projektowej zawierajaca opis robot do wykonania wraz z ich
iloSciowym zestawieniem.

¢) ST- niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

W specyfikacji technicznej nie wystepuja okreslenia 1 definicje nigdzie indziej nie zdefiniowane.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty 1 wyroby w ramach zamowienia dostarcza 1 zakupuje na swoj koszt Wykonawca
do miejsca wbudowania, za wyjatkiem przewidzianych przez Inwestora do wykorzystania materialow i
wyrobow pochodzacych z demontazu lub poddawanych konserwacji 1 przeznaczonych do ponownego
wbudowania.

Wszystkie wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo Budowlane tj.
wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o wlasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym prawidiowe
spelnienie wymagan podstawowych: bezpieczefistwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjno$ci
przegrod mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami tj. Ustawa o Wyrobach Budowlanych.

Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz atesty PZH
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru celem ich
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oceny 1 kwalifikacji do wbudowania. Wymagane probki do badan laboratoryjnych przedstawi
Wykonawca do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Materialy winny spetnia¢ wymogi jakos$ciowe
okreslone Polskimi Normami zharmonizowanymi z UE, a w przypadku ich braku z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom technicznym nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania. Wykonawca winien je usuna¢ i zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie 1 na swoj
koszt. Roboty, przy wykonywaniu ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane, niedopuszczone do
stosowania, lub nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty i wyroby, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nieodebraniem robdt i nie zaptaceniem naleznosci.

Wykonawca winieni jest uzyska¢ w imieniu Inwestora pozytywng opini¢ miejscowego wlasciwego
Inspektora sanitarnego na materialy budowlane majacy bezposredni kontakt z wodg uzytkowa.

Materialy powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob okreslony przez producenta, winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i w taki sposob, aby byly dostgpne do kontroli dla
Inspektora nadzoru.

Nie dopuszcza si¢ stosowania innych materialdow i wyrobdéw niz okresla to dokumentacja projektowa.
W przypadku uwag co do ich stosowania Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie w tej kwestii stosowna decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat nie moze by¢ przez Wykonawce zmieniony.

Materialty pomocnicze winny by¢ przyjete wg wspotczynnika procentowego, obliczonego od warto$ci
materiatow, w wielkosciach wynikajacych z zastosowania tablic katalogdw nakladow rzeczowych dla
danej roboty. Dodatkowe ich kalkulowanie nie jest dopuszczone.

Kazda partia dostarczonych wyrobow winna posiada¢ odrgbne dokumenty, swiadczace o jej jakosci,
zgodno$ci z wymaganiami podstawowymi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzet stosowany do realizacji robdt winien by¢ bezpieczny w uzytkowaniu, nie stwarzajacy
zagrozenia i nie majacy wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i stan srodowiska. Wykonawca moze
stosowa¢ tylko taki sprzet, jaki zaoferowat w ofercie. Stosowanie innego sprzetu nie powoduje
zwigkszenia kosztow robot. Sprzet do robot specjalistycznych winien odpowiada¢ wymogom technologii
montazu 1 wytycznym stawianym przez producentéw materialdéw i wyrobow budowlanych. Sprzet winien
by¢ utrzymywany przez Wykonawce w sprawnosci techniczno-uzytkowej i w gotowos$ci do pracy, bez
powodowania przerw. Jego praca winna by¢ bezpieczna w mys$l przepisow bhp, o ochronie ppoz. i
ochronie §rodowiska. W przypadku betoniarki i wyciaggu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania stosownie do wymagan przepisow.
Stosowany sprzet Inspektor dopusci do pracy na zgloszenie Kierownika robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca odpowiada za stosowanie transportu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu
na drogach publicznych, z obstuga o odpowiednich kwalifikacjach. Dostawe materialéw do miejsca
wbudowania w ramach kosztoéw zakupu zapewni Wykonawca S$rodkami transportu i w sposob
zapewniajacy cigglos¢ dostawy, wilasciwy transport zgodny z instrukcjami producenta oraz witasciwe
sktadowanie i1 zabezpieczenie przed utratg wlasciwosci technicznych i jakosciowych.

Drogi transportowe w obrebie terenu budowy Wykonawca utrzyma w czystosci i w odpowiednim
stanie technicznym, nie pogorszone wzgledem stanu przed rozpoczg¢ciem robdt, na wiasny koszt.
Transport materiatow w pionie i w poziomie przewidziano na odleglosci normowe stosownie do
przyjetych tablic wyceny robot. Indywidualne kalkulowanie kosztow transportu nie jest dopuszczalne.
Koszty zakupu materialdéw nalezy uwzglednia¢ tacznie z ceng materiatow (M+Kz). Obstuga srodkow
transportu winna posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i nie obcigza kosztow bezposrednich
zamowienia.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z:
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— umowg o wykonanie robdt budowlanych,

— projektami budowlanymi okreslajacymi przedmiot zamowienia,

— specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,

— zlozong ofertg i przyj¢tymi w niej tablicami wykonania robdét,

— harmonogramem realizacji robot w przypadku gdy Zamawiajacy zakaze jego wykonanie,

— wytycznymi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, ustalonymi w umowie w trakcie realizacji robot 1
zapisanymi w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru, umocowanego do prowadzenia takich
uzgodnien a w przypadku braku takiego umocowania dodatkowo przy potwierdzeniu przedstawiciela
Zamawiajacego,

— przepisami techniczno-budowlanymi, w tym wytycznymi odnosnych norm w zakresie wymagan co do
wykonania, odbioru, prob, pomiaréw, badan i sprawdzen,

— instrukcjami producentow wyrobow budowlanych zawartych w instrukcjach montazu , uzytkowania i
eksploatacji oraz DTR urzadzen i instrukcjach dotaczonych przez producentow lub dystrybutorow, do
wyrobu w jezyku polskim,

— innymi przepisami regulujagcymi wykonawstwo robot budowlanych, wynikajacymi z ustawy Prawo
Budowlane w tym: pozwolenia, zgtoszenia, o$wiadczenia, odbiory, dokumentacja budowy, nadzor
autorski, obowiazki Kierownika budowy, obowigzki Inspektora nadzoru, obowigzki Inwestora,
obowigzki Zamawiajacego, itp.,

— inne wymagania wyszczegolnione w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Roboty wykonane winny by¢ jakosciowo dobre, o standardzie odpowiadajacym projektowanej funkcji
obiektu 1 poszczegdlnych pomieszczen, estetyczne, bezpieczne w uzytkowaniu, trwale 1 tatwe w
utrzymaniu czystosci, jaka jest wymagana w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

Szczegotowy opis robot zawieraja Projekty Budowlane oraz wytyczne ekspertyz 1 opinii
technicznych.
Wymagania techniczno-technologiczne i materiatowe dla poszczegolnych robot sg nastepujace:

— Wszelkie dzialania w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, dokonywane na biezaco w miar¢ postepu robot poczawszy od przejecia terenu robot az do
ich zakonczenia. Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

— Zalaczone do dziennika budowy protokéty 1 inne dokumenty winny by¢ kolejno ponumerowane,
opatrzone data, podpisem Wykonawcy i akceptacja Inspektora nadzoru.

— Do dziennika budowy nalezy wpisac:

— date przekazania (przejecia) terenu budowy

— date przekazania dokumentacji projektowe]

— wuzgodnienie przez Inspektora nadzoru planu zapewnienia jakosci robot i harmonogramow robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapéw robot

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach

— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru

— daty wstrzymania robot, powody

— zgloszenia i daty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie robot

— zgodnos¢ robdt z ich opisem w dokumentacji

— dane dotyczace jakosci materialdow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki badan, DTR
urzadzen, instrukcje producentow itp.

— wyniki préb, pomiaréw, daty wykonania i kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje o przebiegu robdt , w tym: dostawy materiatow wraz z wymaganymi
dokumentami, akceptacja Inspektora nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania, uwagi
wykonawcy, wpisy projektanta i nadzoru autorskiego, zakonczenia etapu robot, zgloszenia
gotowosci robot do odbioru koncowego, protokéty z narad 1 uzgodnien

— odbior koncowy, data, protokot itd.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, dostepne dla Inspektora nadzoru i

innych os6b uprawnionych, w tym Zamawiajacego.
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6 KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni wykonanie robot wykonczeniowych o wysokim. W ramach programu
zapewnienia jako$ci Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru zmierzony sposob osiagniecia jakosci
wykonania robdt, mozliwosci techniczno-technologiczne, kadrowe i organizacyjne.

Do wykonania robot Wykonawca zatrudni specjalistow w odpowiednich branzach i1 zawodach
posiadajacych odpowiednie wyszkolenie i1 kwalifikacje oraz praktyczne zdobyte certyfikaty w
wykonawstwie, zapewniajacych dobrg jakosciowo realizacje zamdwienia.

Wykonawca ustanowi osoby odpowiedzialne za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot oraz wyposazenia w niezbedny sprzet, urzadzenia do pomiaréw, narzgdzia do pracy,
szkolenia stanowiskowe bhp i instruktaz technologiczny na stanowiskach pracy.

Wykonawca ustali wykaz niezbednych préb, pomiarow, kontroli i badan oraz czas wykonania i
przedstawi Inspektorowi do akceptacji pod katem zgodnosci i kompletnosci w S$wietle odno$nych
przepisow, w tym:

a) sposob 1 form¢ gromadzenia wymaganych certyfikatow, atestow, aprobat technicznych, DTR
urzadzen, instrukcji producentéw itp. wyrobéw budowlanych,

b) sposob gromadzenia protokotow z badan i pomiardéw, w tym: protokot kontroli przewodow wentylacji
grawitacyjnej, pomiary instalacji elektrycznej, odbidr izolacji, pokrycia dachu itp.,

c) sposob gromadzenia protokotow odbiorow mig¢dzyoperacyjnych, w tym robot zanikajacych,
pobierania probek wytwarzanych mieszanek, zapraw, betonow itp.,

d) sposob kontroli postepu robot wg harmonogramu realizacji robot, dostawy materiatéw, sprzgtu itp.

e) inne dzialania zapewniajgce jako$¢ robdt wymagane przez Inspektora nadzoru i bedace w jego
kompetencji na zasadzie przepiséw techniczno-budowlanych.

Catos¢ programu kontroli jakosci robot winna by¢ udokumentowana w dzienniku budowy 1 ksigzce
obmiaru robot z zalagczeniem stosownych dokumentéw 1 dokonaniem stosownych zapisow
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nieudokumentowanie czynnosci traktuje si¢ jako nie
dokonane i w razie watpliwosci co do jakosci robot Swiadcza one na niekorzys¢ Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy specyfikacja nie okresla szczegélowych wymagan, a s3 one konieczne w procesie
realizacji rob6t Inspektor nadzoru ustali ich sposdb wykonania i1 zakres, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru sprawuje funkcje kontrolng okreslong Prawem Budowlanym z ramienia
Zamawiajacego (Inwestora) i1 jest zobowigzany wszelkie uwagi o niedociagni¢gciach Wykonawcy
przekazywac na pismie. Wykonawca ma obowigzek si¢ do nich stosowac, sktada¢ pisemne wyjasnienia 1
likwidowa¢ przyczyny uwag, pod grozba nie odebrania robot lub braku zaptaty lub obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem jako$ci robot ponosi Wykonawca. Wszelkie proby,
pomiary, badania itp. moga by¢ wykonywane po uprzednim zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Materialy wadliwe, badz nie uzyskanie pozytywnych wynikow pomiaréw obcigzaja Wykonawce, ktory
winien dostarczy¢ wyrdob wolny od wad, dobry jakosciowo lub uzyska¢ pozytywny wynik pomiaréw,
badan. Kazdy protokét wymaga obecnos$ci i akceptacji Inspektora nadzoru. Kazda dostawa materialow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Kazdy odbidér robot zanikajacych wymaga obecnosci i
stwierdzenia ich jako$ci przez Inspektora nadzoru. Brak akceptacji Inspektora nadzoru powoduje
niemoznos¢ dalszej realizacji robot przez Wykonawce.

Przy odbiorze koncowym robdt wymaga si¢ stwierdzenia stron odno$nie jako$ci robdt oraz
dolaczenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty wg ustalen umownych odno$nie gwarancji jakosci i
rekojmi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru pogwarancyjnego.

Wszystkie atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty, swiadectwa
PZH, itp. wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi wlasciwych przepisow, karty
gwarancyjne urzadzen, protokoty pomiarow, odbiorow robdt zanikajacych itp. $wiadczacych o jakosci
wbudowanych wyroboéw budowlanych, o jakosci robot, o prawidtowosci 1 pozytywnych efektach robot
winny by¢ zataczone do protokotu odbioru koncowego robot. Odbidr koncowy nie moze nastapi¢ w
przypadku braku ktorego kolwiek z dokumentow.

7 OBMIAR ROBOT
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksigzke obmiaru robdt, z wyliczeniem ilosci robot
wykonanych, potwierdzong przez Inspektora nadzoru, stanowigcg dokument do rozliczenia iloSci
wykonanych robdt zgodnie z umowa 1 $wiadczacg o faktycznym postepie robot.

Obmiary robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zgloszeniu w dzienniku budowy i powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Na wielkos¢ ryczattowej wartosci robot nie beda miaty wptywu réznice w przedmiarze robot na plus
1 minus, gdyz stanowi to ryzyko ceny ryczattowej, o ile strony w umowie nie ustalily innego sposobu
rozliczen (kosztorys zamienny). W zakresie rozliczen robét stosuje si¢ przepisy — jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ci robot nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot w terminie umownym.

Oryginal ksigzki obmiaru rob6t stanowi dokument przekazywany Inwestorowi podczas odbioru
koncowego.

8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbior robot nastepuje zgodnie z umowa, przy czym stosuje si¢ nastgpujace odbiory:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) czeSciowe elementow robot

c) koncowy

d) pogwarancyjny

2. Odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu objete beda nastepujace roboty:
a) roboty rozbiérkowe
b) roboty impregnacyjne, izolacje
¢) tynki i gltadzie przed ich malowaniem
d) gruntowanie pod posadzki
e) mocowanie uchwytéw pod montaz elementow zawieszanych
f) inne, ktore Inspektor nadzoru uzna za konieczne
Protokoty odbioru robot zanikajacych, czeSciowych stanowig wraz z innymi wymaganiami
dokumentami zataczniki do protokotu odbioru koncowego.

3. Odbiory cze$ciowe beda dotyczyly elementow robot (etapu robot), za ktére w umowie ustalono
platnosci czesciowe.

Odbior czeSciowy dotyczy przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa. Zgloszenia do
odbioru(gotowos¢) w/w robot nalezy wpisa¢ do dziennika budowy na nie dtuzej niz 7 dni przed ich
odbiorem.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych ocenia Inspektor nadzoru, sporzadzajac na t¢ okolicznos¢ protokot
odbioru robot zanikajacych i dopuszczenia do dalszych prac, na podstawie oceny technicznej, obmiaru
robot oraz wymaganych dokumentéw potwierdzajacych, ze wbudowano wiasciwe materiaty, wykonano
proby z wynikiem pozytywnym itp. Odbiory czgsciowe sg potwierdzone protokotem odbioru na zasadach
JwW.

4. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy dokonywany jest przez komisj¢ powotang przez Zamawiajgcego, przy spetnieniu w

tym wzgledzie wymagah Ustawy Prawo Budowlane w zakresie odbioru robot i przekazania do

uzytkowania. Odbior koncowy polega na odbiorze wszystkich robot objetych zaméwieniem zaréwno w

wymiarze ilo$ciowym, jako$ciowym i oceny technicznej. Komisja dokonuje oceny na podstawie wizji

lokalnej w miejscu robot oraz na podstawie przedtozonych dokumentow. Zasady odbioru robot wynikaja

z ustalen umownych. Zakres stosownych dokumentow podlegajacych przekazaniu okresla umowa. W

szczego6lnosci muszg to by¢:

a) o$wiadczenie Kierownika robdt o wykonaniu robot zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na realizacj¢ robot, przepisami techniczno-budowlanymi 1 normami itp., oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt — o$wiadczenie wg
wymagan Ustawy Prawo Budowlane

b) dokumentacja powykonawcza, w tym: projekt powykonawczy, ksigzka obmiaru robot, kosztorys
zamienny, dziennik budowy

c) protokoty odbioru robot zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych
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d) protokoly badan, pomiardw, prob instalacji elektrycznych, wentylacji itp., DTR wurzadzen,
dokumentacja dozorowa urzadzen, instrukcje producentow, oceny i opinie sprawozdawczo-kontrolne
itp.

e) atesty PZH, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne itp., na wbudowane wyroby wg
wymagan Ustawy o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci

f) protokdty odbioru przez instytucje wymagane dla obiektow uzyteczno$ci publicznej

g) protokél sprawozdawczo-opiniodawczy zawierajacy istotne dane techniczne charakteryzujace
wykonane roboty, ilosci i jakos¢, spis sprawdzonych dokumentéw wyrobdéw budowlanych, oceng
techniczng, stwierdzone wady lub usterki, wykonane proby, badania, pomiary itp. wraz z ich
wynikiem itp., odstgpstwa od projektu istotne lub nieistotne, dodatkowe rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe, rysunki techniczne itp. w zaleznos$ci od potrzeb i stanu faktycznego podczas przebiegu
realizacji

h) karta gwarancyjna dla rob6t budowlanych, karty gwarancyjne urzadzen itp.

1) potwierdzenie usunigcia ewentualnych usterek wynikajace z protok6téw odbioru robdt zanikajacych,
czesciowych, uwag w dzienniku budowy, wytycznych projektanta, inspektora nadzoru itp.

j) inne dokumenty wynikajace z umowy i przepiséw techniczno-budowlanych oraz wymienione w ST.
Wzory protokotu odbioru koncowego oraz karte gwarancji jakosci wykonanych rob6t budowlanych

ustali Zamawiajacy stosownie do specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, warunkow umowy i

obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany Komisyjnie, na zasadach i w terminie ustalonym w umowie

i protokole odbioru koncowego i bedzie polegatl na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad, usterek itp., ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa do rozliczenia robot jest umowa, oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,
protokot koncowego odbioru robot wraz z zawartymi w nim ustaleniami co do zakresu wykonanych
robot, jakosci robot, ewentualnych potracen za wady, za pobdr wody 1 energii do celow budowy itp.

Podstawa do wystawienia faktury jest protokél stanu 1 warto$ci robdt z wyszczegodlnieniem
elementow robot jak w tabeli elementéw scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, sporzadzony i
podpisany przez Kierownika budowy, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
akceptowany przez Zamawiajacego. Koszt likwidacji placu budowy obcigza Wykonawce i1 nie bedzie
przedmiotem rozliczen migdzy stronami — wg ustalenn umownych.

Warto$§¢ koncowa faktury bedzie obejmowata doliczenie naleznego podatku VAT zgodnie z
odrgbnymi przepisami wg obowiazujacej stawki podatkowe;j.

Zaplata umdéwionego wynagrodzenia winna nastgpi¢ na warunkach ustalonych w umowie

10 DOKUMENTY ODNIESIENTA

1. Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane wraz ze zmianami oraz przepisy wykonawcze.

2. Ustawa z dn.29.01.2004 — Prawo Zamoéwien Publicznych ze zmianami i przepisy wykonawcze.

3. Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska ze zmianami i przepisy wykonawcze.

4. Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo o odpadach ze zmianami i przepisy wykonawcze.

5. Ustawa z dn.16.04.2004 — o wyrobach budowlanych ze zmianami i przepisy wykonawcze.

6. Ustawa z dn.23.04.1964 — Kodeks Cywilny ze zmianami.

7. Ustawa z dn.04.02.1994 — o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Ustawa z dn.26.06.1974 — Kodeks Pracy ze zmianami i przepisy wykonawcze.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

10. Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami.

11. Rozporzadzenie MSWiA z dn.16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw ze zmianami.

12. Rozporzadzenie MI z dn.10.10.1995 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ze zmianami.

13. Rozporzadzenie MI z dn.26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze zmianami.

14. Rozporzadzenie MI z dn.12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze
zmianami.

15. Rozporzadzenie MF z dn.11.12.2003 w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;.

16. Ustawa z dn.30.08 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci i znakowania wyroboéw znakiem CE.
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17. Rozporzadzenie MI z dn.14.05.2004 w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu.
18. Rozporzadzenie MI z dn.11.08.2004 w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

2. Polskie Normy i normy zwigzane z UE:

1. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-32250 - Woda do celow budowlanych.

3. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

4. PN-EN-998-1,2 :2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw —zaprawa tynkarska, zaprawa murarska.

5. PN-B-10106: 1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie.

6. PN-ISO-9000 do 9004 — Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci.

7. PN-88/B-10085 :2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

8. PN-89/B-10425:1989- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania. techniczne i
badania przy odbiorze.

9. PN-EN 13139:2003 2004 Kruszywa do zaprawy.

10. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

11. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

12. PN-B10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne: Wymagania i badania

13. PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — Wymagania i
badania przy odbiorze.

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

15. PN-B-19301:1997 - PN-B-19301:1997/Az1:2002

16. PN-90/B-14501

17. PN-EN 845/1

18. DIN 18 183 $ciany montazowe z ptyt gipsowo- kartonowych Sciany metalowe o konstrukcji nosnej.

19. PN-C-81914:1998

3. Zasady wykonywania konstrukcji murowych okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Czes$¢ I- Roboty ogolna- budowlane. MBiPMBIITB. Warszawa 1977 r. Wydanie II;

PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze;

PN-68/B-10024- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-68/8841-17- Roboty murowe. Mury z pustakow zuzlobetonowych Alfa. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
BN-74/8841-19- Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze; Wytyczne projektowania i wykonania
konstrukeji z ceramicznych pustakoéw szczelinowych typ SZ-32. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1973;

Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustakow ceramicznych typ UNI nr 171/ME/73. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1974; Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustakoéw ceramicznych
typu "Unimax" nr 131/ME/73. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1973; Wytyczne stosowania niemodularnych
wieloceglowych ksztaltek wapienno- piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.
Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwagg, aby :

- murowane $ciany i §cianki posiadaly prawidtowe wigzania i potaczenia z istniejacymi murami,

- grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupetieniach, zamurowaniach itp. odpowiadaty grubosciom spoin w murach i
$ciankach istniejacych przy wykonywaniu nowych fragmentéw i nie przekraczaty dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin
pionowych 10 mm,

- cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste,

- w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien by¢ zachowany staty przekrdj na catej wysokosci, a
przewody powinny by¢ murowane cegtami nie uszkodzonymi na petne spoiny,

- o$cieznice osadzone w S$cianach powinny by¢ przymocowane na kotwy stalowe lub gwozdzie wbijane do klockow
drewnianych (impregnowanych),

- powierzchnie o$cieznic stykajace si¢ z murem powinny by¢ impregnowane przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.

4. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslajg: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.
Czes$¢ I- Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje:
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czgsci budowli przed wilgocia i woda.
ITB, Warszawa 1970,
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972,
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,
Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze do -15°C. Zeszyt I. Roboty
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izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973,

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowg. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974, Instrukcje stosowania w
budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973,

Swiadectwo ITB nr 351/75.

Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksow butadieno-tyrenowych wykonywane metoda natryskowa,
Swiadectwo ITB nr 351/79. Pyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornoséci na dziatanie grzybéw domowych.

5. Szczegdtowe wymagania w zakresie robot tynkarskich wewnetrznych podaja Warunki techniczne

wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Czgs¢ I - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1997, wyd. 11 oraz normy:
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,
— PN-77/B-12033 - Plytki i ksztattki kamionkowe szkliwione $cienne i elewacyjne.

6. Szczegblowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

czg$¢ 1. Roboty ogolnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie 1V,

- PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,

2.1. Wymagania w zakresie wykonania podlég i posadzek okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Cze$¢ I- Roboty ogolnobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,

- PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- PN-63/B-10143- Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

- PN-74/B-10155- Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-64/B-95002- Podlogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne,

- PN-76/B-10142- Posadzki deszczutkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-76/8841-20- Posadzki drewniane mozaikowe ptytowe z desek posadzkowych,

- BN-66/8821-12- Posadzki z kostki drewnianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-76/8841-21- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Warunki techniczne wykonania robot malarskich w budownictwie okreslaja:

- PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i
badanie przy odbiorze,

- PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Czgs¢ I- Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I1.

Podane w tablicach okreslenie przygotowanie powierzchni oznacza dla powierzchni:

- tynkowanych- usuni¢cie na sucho gladzikiem lub drewnianym klockiem pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i
wystajacych ziarenek piasku, oczyszczenie szczotka powierzchni z kurzu i pylu, przygotowanie zaprawy (szpachlowki) lub
kitu w zaleznosci od rodzaju tynku, naprawa peknie¢ 1 uszkodzen,

- drewnianych- oczyszczenie z brudu i zaprawy,

- metalowych i zeliwnych- oczyszczenie z zaprawy i rdzy.

8. Wymagania w zakresie robot z gipsu i prefabrykatow gipsowych okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ I- Roboty ogolnobudowlane, MBiPMB i
ITB. Warszawa 1977, wyd. II,

- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogoélnego wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogoélnego, 1979/80, z dziatami:

a) lekkie $ciany dziatlowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,

b) system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

¢) oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych, d) sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
oraz z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych i dekoracyjnych (zatozenia projektowe),

e) wyprawy gipsowe (zatozenia projektowe).

ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [L01] 1 0



SST 1.1 Roboty rozbiorkowe i towarzyszace

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

— Roboty towarzyszace 1 rozbiorkowe

W zaleznos$ci od pomieszczenia zakres rozbiorek jest rozny aczkolwiek odnosi si¢ zarowno do robot
budowlanych jak 1 wyposazenia. Gruz z rozbiorki 1 ewentualnie inny napotkany przesortowac, zaladowac,
wywiez¢ 1 poddaé utylizacji.

Zabezpieczy¢ teren podczas prowadzenia robot rozbidorkowych. Roboty budowlane prowadzone bgda
w funkcjonujacym szpitalu i1 czgsciowo funkcjonujagcym oddziale szpitalnym. Transport materiatow
nowych i z rozbiorki odbywat si¢ bedzie tylko 1 wylacznie w sposdb okreslony- uzgodniony z Inwestorem
jak rowniez istnieje mozliwos¢, ze Wykonawca bedzie zmuszony ustawi¢ tymczasowe przegrody
budowlane oddzielajace czes$¢ funkcjonujaca od czesci remontowanej oddziatu.

Zakres robot opisano w pkt 4.4.1 Projektu budowlanego

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami ST1.

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi 1 mienia a takze charakter funkcji budynku wykonaé tymczasowe
przegrody budowlane uniemozliwiajgce zabrudzenie, zapylenie czes$ci funkcjonujace;.

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysoko$ci by zapewni¢ ich pelna
widocznos$¢ 1 czytelnos$¢ a jednoczesnie by je zabezpieczyC przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsce do tymczasowego skladowania materiatdéw z rozbiorki i
materiatow nowych.

Zwréci¢ szczegbdlng uwage na istniejgcg infrastrukture techniczng a w razie konieczno$ci
zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju 1 stanu technicznego istniejacych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byt elementy, ktore uszkodzit.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1
Materiat z rozbiorki wywozi€ z placu rozbiorki na biezaco.
W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i1 w uzgodnieniu z inwestorem w szczeg6lnosci z
pionem zajmujacym si¢ higieng 1 warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. ]
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

SST 1.2 Roboty przygotowawcze

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

— Roboty przygotowawcze
Jezeli w umowie o roboty budowlane nie postanowi inaczej to: Wykonawca pod nadzorem personelu

Inwestora zdemontuje, spakuje wyposazenie 1 sprzet do kartonow 1 wyniesie z pomieszczen objetych
robotami budowlanymi do pomieszczen wskazanych przez Inwestora. Rzeczy, ktére wg Inwestora nie
beda si¢ nadawaé¢ do uzytkowania Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem wywiezie 1 zutylizuje.
Wykonawca odpowiadal bedzie finansowo za szkody spowodowane niewlasciwym pakowaniem i
transportem wyposazenie 1 sprz¢tu. Pakowany sprze¢t 1 wyposazenie spisane zostang protokolarnie wg
stanu z uwzglednieniem opisu ich ewentualnych uszkodzen lub zuzycia.

4.

5.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST1. oraz pkt 4.4.1 Projektu budowlanego

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. ]
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

SST 1.6 Tynki i okladziny Scienne

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:
- Malowanie farbga akrylowo- lateksowa

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujgcym np. CT17, tynki wewnetrzne — uzupelnienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie
tynku istniejgcego. Zaprojektowano tynki wewngtrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubosci nie
mniejszej niz 3mm w miar¢ potrzeb dwie warstwy w celu wyréwnania powierzchni $ciany. Po przetarciu
1 zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej lateksowej, dwukrotne. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem.
- Malowanie lamperii farba akrylowo- lateksowa

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujacym np. CT17, tynki wewngtrzne — uzupehienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie
tynku istniejacego. Zaprojektowano tynki wewnetrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubosci nie
mniejszej niz 3mm w miar¢ potrzeb dwie warstwy w_celu wyréwnania powierzchni $ciany. Po przetarciu
1 zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej lateksowej, dwukrotne. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem.
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- Malowanie farbami akrylowymi

Po uprzednim zeskrobaniu uszkodzonej starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni
preparatem gruntujagcym np. CT17, tynki wewnetrzne — uzupehienie bruzd po ewentualnych instalacjach,
po przetarciu i zagruntowaniu nalozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej- biatej, dwukrotne.
- Tynki

Zaprojektowano tynki mineralne do wykonania przy zamurowywanych otworach oraz na nowo
projektowanych $cianach po uprzednim zagruntowaniu $cian preparatami gruntujagcymi. Zaprojektowano
na $cianach tynki cienkowarstwowe o grubosci 3mm do wykonania we wszystkich pomieszczeniach na
$cianach. Zaprojektowano gruntowanie wszystkich powierzchni pokrytych tynkiem cienkowarstwowym
przed malowaniem.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST1.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Malowanie farba akrylowo- lateksowa

Dopuszczona do stosowania w budynkach shuzby zdrowia w tym pomieszczen, ktorych charakter
zgodny jest z funkcja pomieszczen projektowanych co potwierdza odpowiedni atest higieniczny.
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem,

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegoétowych wymagan.
- Farba akrylowa

Dopuszczona do stosowania w budynkach stluzby zdrowia w tym pomieszczen, ktorych charakter
zgodny jest z funkcja pomieszczen projektowanych co potwierdza odpowiedni atest higieniczny.
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem,

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.

- Tynk gipsowy cienkowarstwowy

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
- Tynki

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport na miejsce wbudowania odbywa si¢ mechanicznie (winda) lub recznie.
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kolor 1 tekstura $ciany ma by¢ jednorodna, gltadka a kolorystyka stala tzn bez zaciemnien i
wyblakni¢¢. Malowa¢ do skutku az do osiagnigcia jednorodnej powierzchni.
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT
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Maksymalna odchytka ptasko$ci powinna by¢ mniejsza lub réwna 2 mm na dlugosci 1 m, maksymalnie 5 mm
na dhugosci 5 m. (liniowa interpolacja jest stosowana do okreslenia tolerancji na krétszych dtugosciach).
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

SST 1.8 Zabezpieczenie Scian I narozy

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:
- Narozniki ochronne
W narozach i naroznikach wystajacych zaprojektowano naroznik ochronny SSM20 o ramionach o

dlugosci 51mm wykonany z tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 $rodki przeciwpalne, mocowany na profilu
aluminiowym kotkami rozporowymi, bakteriostatyczny. Zgodnie z czg$cig graficzng
- Oslony przeciw uderzeniowe- odbojowe

Tasma ochronna 200 i1 300

Zaprojektowano ochron¢ dolnego pasa §ciany z pasa tasmy ochronnej. Tasma ochronna TP200 o
szerokosci 200mm, TP300 o szerokosci 300mm: wykonang z tworzywa na bazie zywic akrylo-
winylowych modyfikowanych przeciw uderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. i §rodki przeciw
palne. Mocowana na klej, bezposrednio do $ciany

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST1.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Narozniki ochronne

Naroznik ochronny SSM20 o ramionach o dtugo$ci 51mm wykonany z materiatu C/S Acrovyn o
grubosci 2mm, ktory jest tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. i $rodki przeciwpalne, mocowany na profilu
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aluminiowym. Komplet= naroznik, koncowki, profil, system mocujacy.
- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

- Oslony przeciw uderzeniowe- odbojowe

Tasma ochronna TP200

Tasma ochronna TP200 o szerokos$ci 200mm wykonana z materiatu C/S Acrovyn o grubosci 3mm,

ktory jest tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i §rodki przeciwpalne, mocowany na klej, bezposrednio do $ciany
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczna
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Tasma ochronna TP300
Tasma ochronna TP200 o szerokosci 300mm wykonana z materiatu C/S Acrovyn o grubo$ci 3mm, ktory
jest tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i §rodki przeciwpalne, mocowany na klej, bezposrednio do $ciany
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczna
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport na miejsce wbudowania odbywa si¢ mechanicznie (winda) lub recznie.
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Maksymalna odchytka ptaskosci powinna by¢ mniejsza lub rowna 2 mm na dtugoséci 1 m, maksymalnie 5 mm
na dtugosci 5 m, w kazdym kierunku. liniowa interpolacja jest stosowana do okreslenia tolerancji na krotszych
dlugosciach

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

SST 1.10 Stolarka okienna i drzwiowa

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:
- Stolarka specjalna- przeciwpozarowa

Zaprojektowano drzwiowa o EI60 zgodnie z czgécig rysunkowa, jako dymoszczelne, bezprogowe
drzwi ppoz. z automatycznie opadajgca uszczelkg doszczelniajagcg skrzydto przy podiodze spetniajace
wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klas dymoszczelno$ci Sa i Sm. Zaprojektowano
wyposazenie drzwi. Parametry stolarki potwierdzone aprobatg techniczng 1 atestem higienicznym.
Stolarka wykonana z profili aluminiowych potaczonych ze soba przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy. Wypelnienie komory profili wkladami
silikatowo-cementowymi oraz specjalne przektadki uzyskujemy pozwalaja uzyskaé niezbedng izolacje
termiczng podczas pozaru, uszczelki peczniejagce pod wplywem temperatury, ktore zapewniaja
doszczelnienie stolarki w razie pozaru, zapobiegajace przedostawaniu si¢ dymu i1 ognia przez przegrodg.
Wypehieniem drzwi, okien 1 $cianek przeciwpozarowych moze by¢ zarowno szyba, jak 1 panel
nieprzezierny- szczegdly w czgséci graficznej. Aluminiowe drzwi przeciwpozarowe EI 60 odpowiadad
maja trzeciej klasie wymagan wytrzymatosciowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji
cigzkiej 1 bardzo cigzkiej. Wymagana jest odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym oraz ciatem migkkim i
ciezkim. Projektuje si¢ wyposazenie kazdego skrzydta w odboj, szyld na klamke 1 zamek, klamke 1
zamek.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST1.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

- Stolarka specjalna- przeciwpozarowa

Zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowa o EIS60 zgodnie z czgdcig rysunkowa, jako
dymoszczelne, bezprogowe drzwi ppoz. z automatycznie opadajaca uszczelka doszczelniajgcg skrzydto
przy podlodze spetiajace wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klas dymoszczelnosci Sa i Sm.
Zaprojektowano wyposazenie nowych drzwi wejSciowych na oddziat w klamke (dzwigni¢),
przeciwpaniczng. Parametry stolarki potwierdzone aprobatg techniczng i atestem higienicznym. Stolarka
wykonana z profili aluminiowych potaczonych ze sobg przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy. Wypetnienie komory profili wkladami silikatowo-
cementowymi oraz specjalne przektadki uzyskujemy pozwalajg uzyskaé niezbgdng izolacje termiczng
podczas pozaru, uszczelki peczniejace pod wplywem temperatury, ktére zapewniaja doszczelnienie
stolarki w razie pozaru, zapobiegajace przedostawaniu si¢ dymu 1 ognia przez przegrode. Wypelnieniem
drzwi, okien 1 §cianek przeciwpozarowych moze by¢ zarowno szyba, jak 1 panel nieprzezierny- szczegoty
w czeSci graficznej. Szyba kilku warstwowa ze szkla przedzielonych zelem. Aluminiowe drzwi
przeciwpozarowe EIS 30 i EIS 60 odpowiada¢ maja trzeciej klasie wymagan wytrzymalo$ciowych wg
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PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji cigzkiej i bardzo cigzkiej. Wymagana jest odpornos¢ na
uderzenia ciatem twardym oraz ciatem migkkim 1 ci¢zkim. Projektuje si¢ wyposazenie kazdego skrzydta
w odbdj, szyld na klamke i zamek, klamke 1 zamek.

3.

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport na miejsce wbudowania odbywa si¢ mechanicznie (winda) lub recznie.
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

SST 1.12 Urzagdzenia dzZzwigowe

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:
Zaprojektowano fabrycznie nowego dzwigu osobowego 4 przystankowego z wyposazeniem,

elementami mechanicznymi, wyposazenie szybu w niezbedng infrastrukture instalacyjna.
Zaprojektowano wymiange instalacji zasilajacych dzwig.

4.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
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Zgodnie z postanowieniami ST1.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Urzadzenie dzwigowe

Podstawowe wymagania:

Parametr Kroétki opis

Udzwig Nie mniej niz 1500kg

Wysoko$¢ podnoszenia | Do 9,9m

Predkos$¢ nominalna 1m/s; tagodny start i tagodne zatrzymanie;
[lo$¢ przystankow 4

[lo$¢ dojs¢ 4

Naped Linowy cierny z ptynna regulacja predkosci, liny stalowe, naped bezreduktorowy,
cichobiezny, silnik napedu zasilany U=400V z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem 1 konstrukcjg wsporcza zespotu napedowego 1 kotem zadawczym;

Wysoko$¢ nadszybia 3,60m

Wysoko$¢ podszybia 1,75m

Wymiary kabiny szer. x | 1400 x 2400 x 2100mm

gl. x wys.

Kabiny przelotowe Nie

Panel dyspozycji w Kaseta dyspozycji w kabinie

kabinie - ze stali nierdzewne;j

- przystosowana dla osoby niepetnosprawne;j

- pietrowskazywacz cyfrowy, kolorowy TFT, minimum 9 cali - wykonanie tzw
»antywandal"

- sygnalizacja przeciazenia kabiny akustyczna i $wietlna w wy$wietlaczu, przycisk
»ALARM?”, umieszczone na wysokosci dostosowanej do obstugi przez osobe na wozku
inwalidzkim.

- gong sygnalizujacy dojazd do przystanku docelowego, awizacja glosowa.

Kaseta wezwan

- 9 sztuk

- przystosowana dla osoby niepetnosprawne;j

- pigtrowskazywacz na kazdym przystanku

- wizualizacja kierunku jazdy, potozenia kabiny

- wyswietlacz cyfrowy w panelu wezwan na kazdym przystanku
- przyciski ze stali nierdzewnej pod$wietlane po obwodzie

Gong

Na kabinie 2 tony

Informacje glosowe

W kabinie

Telefoniczny system
tacznosci w przypadku
awarii dzwigu

t.acznos¢ gtosowa do Centralnego Systemu Nadzoru w Pawilonie B. Komunikacja z
kabina dwukierunkowa — odlegto$¢ okoto 150 m

Drzwi

- nowe wraz z zespotem napedowym i kabing w komplecie

- automatyczne, rozsuwane, centralne, czteropanelowe, regulowane falownikowo,
klasy pozarowej EI60

- wykonczone (obtozone) stalg nierdzewng szczotkowang gat. np. 1.4301

- wymiary w $wietle 900 x 2000mm

- skrzydta, blacha nierdzewna szczotkowana
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- aluminiowe progi

Drzwi - automatyczne, rozsuwane, centralne, czteropanelowe, klasa przeciwpozarowe
EI60
- wykonczone (obtozone) stalg nierdzewng szczotkowang gat. np. 1.4301
- wymiary w $wietle 1100 x 200mm

Wyposazenie kabiny - §ciana boczna lewa i prawa ze stali nierdzewnej

- sufit antywandal ze stali nierdzewne;j

- lustro ze szkta bezpiecznego na tylnej Scianie, potowa wysokosci kabiny

- porgcze boczne okragle ze stali nierdzewne;j

- porgcz na Scianie tylnej

- wentylator w suficie uruchamiany automatycznie

- oswietlenie energooszczedne typu led posrednie, goérnr, wpuszczane w sufit
kabiny, antywandal, wykonane ze stali nierdzewne;j

- sufit ze szkta bezpiecznego

- o$wietlenie awaryjne na minimum 2 godziny

- wykladzina trudno$cieralna, antyposlizgowa o wysokiej trwatosci, trudnozapalna
z wywinigciem na $cianie 10cm (wymagany atest higieniczny)

- odbojnice ochronne po 2 szt. na wszystkich $cianach kabiny w tym
zabezpieczajace $ciany kabiny przed obijaniem przez podndzki wozkow
inwalidzkich

- kurtyna $wietlna zamontowana na drzwiach kabinowych,

- przyciski w kasetach okragte z pod$wietleniem na krawedziach, stal nierdzewna
- wyswietlacz cyfrowy w panelu wezwan

Funkcje i wyposazenie /
elem. pozost.

- zabezpieczenie przed przecigzeniem i spaleniem silnika

- mozliwo$¢ programowania réznych funkcji eksploatacyjnych z informacja
wizualng umieszczong w CSN o usytuowaniu pobytu dzwigu

- awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku braku napigcia z
wlasnego zrodta zasilania

- pamig¢ ostatnich usterek dzwigu, sterownik wyposazony w wyswietlacz

- w przypadku pozaru zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy stalym
zasilaniu z budynku

- tablica wstepna i jazd rewizyjnych

- ograniczniki predkosci

- prowadniki kabinowe 1 przeciwwagi

- po wystapieniu alarmu pozaru z SAP, winda musi zjecha¢ na poziom parteru i po
otwarciu drzwi powinna zosta¢ zablokowana do czasu odwotania alarmu

Czas reakcji serwisu na
zgloszenie ewentualnych
usterek

nie moze przekraczac¢ 3 godzin, w przypadku ,, cztowiek w windzie” do 20 min.

Gwarantowany czas od
zgloszenia usterki do jej
usunigcia

maksymalnie 2 dni robocze, kazda naprawa trwajaca dtuzej niz 2 dni robocze
spowoduje przedtuzenie gwarancji o czas przestoju

Bezptatne szkolenie
pracownikow
Zamawiajacego

w siedzibie Zamawiajgcego — 5 0s0b

Gwarancja i1 konserwacja

- zapewnienie przez Wykonawce serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta)

- biezaca konserwacja bedzie prowadzona przez autoryzowang przez Wykonawce
firm¢ w okresie gwarancji

- wykonawca zapewni czg¢sci zamienne przez okres min 8 lat liczac od daty
odbioru urzadzenia przez UDT

Montaz

- montaz beda wykonywac osoby posiadajace upowaznienia (uprawnienia)
producenta (wytworcy) do montazu dzwigu.

- obowigzkiem instalujacego dzwig jest przeprowadzenie oceny zgodnosci CE
dzwigu przez uprawniong jednostke notyfikowana.

20
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- wykonanie niezbednych pomiaréw + protokét z pomiardw
- urzadzenie dzwigowe — po modernizacji musi spelnia¢ wymagania stawiane
przez dzialajaca w obiektach instalacj¢ Sygnalizacji Pozaru SAP.

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegoétowych wymagan.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport na miejsce wbudowania odbywa si¢ mechanicznie (winda) lub r¢cznie.
Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Po zamontowaniu fabrycznie nowego dzwigu osobowego 4 przystankowego z wyposazeniem,
elementami mechanicznymi, wyposazeniem szybu w niezbgdng infrastrukture instalacyjng. Zglosi¢ do
odbioru do wtasciwego Urzedu Dozoru Technicznego (UDT), wlasnym kosztem i staraniem przygotowac
niezbedne do UDT dokumenty, przeprowadzi¢ proby i odbiory przy udziale Inspektora UDT w tym
pokrycie kosztéw UDT w celu uzyskania wlasciwej zgody na uzytkowanie urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, uzyskanie i przekazanie Inwestorowi paszportu urzadzenia

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegotowych wymagan.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST1, nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan.
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